

Angaben zur Wirtschaftlichkeitslücke im Rahmen der Bayerischen Breitbandförderung

Netzbetreiber	Telekom Deutschland GmbH	Datum	26.07.2015	
Anzahl aller möglich erschließbaren Endkunden (Haushalte + Bauplätze)	78	Kommune	Prem	AGS
...davon Bestandskunden (Retail)	38	Erschließungsgebiet	Gemeinde Prem, Los 3, EG3	
Technologie	FTTC			

DATEN ZUR BERECHNUNG DER WIRTSCHAFTLICHKEITSLÜCKE

	Gesamt Kosten (EUR)	Einheiten (Meter, Anzahl)
1 Tiefbauarbeiten - Gesamt (2+3+4)	704 €	
2 Unversiegelt	--- €	---
3 Versiegelt	227 €	3
4 Sonstige Tiefbaukosten	477 €	
5 Passive Infrastruktur - Gesamt (6+7+8+9+10+11)	8.820 €	
6 oberirdische Leitungsführung	1.338 €	---
7 Leerrohr	44 €	6
8 Masten		
9 Glasfaser	132 €	10
10 Kosten Hausanschlüsse (von Grundstücksgrenze bis Netzabschlussseinheit)	---	---
11 Sonstige Kosten für passive Infrastruktur	7.306 €	
12 Aktive Infrastruktur (13+14+15+16)	23.451 €	
13 DSLAM's/Splitter	22.547 €	1
14 Sender/Empfänger Einheit	---	---
15 POP/GPON	---	---
16 Sonstige Kosten für aktive Infrastruktur	904 €	
17 Investitionskosten - Gesamt (1+5+12)	32.975 €	

	Gesamt	Jahr						
		1	2	3	4	5	6	7
18 In die Wirtschaftlichkeitslücke umgelegte Investitionskosten (-€)	-32.975 €							
19 Anzahl Neukunden auf Basis der errichteten Infrastruktur		1	2	2	2	2	2	2
20 Anzahl Upgrader (#)		9	11	13	14	16	18	18
21 Einnahmen (21+22+23)	1.170 €	2.148 €	3.662 €	5.045 €	5.999 €	6.522 €	6.964 €	6.964 €
22 Einnahmen auf Basis der errichteten Infrastruktur	1.170 €	2.148 €	3.662 €	5.045 €	5.999 €	6.522 €	6.964 €	6.964 €
23 Sonstige Einnahmen, z.B. aus Überlassung an Dritte (€)	---	---	---	---	---	---	---	---
24 Ausgaben (25+26+27+28)	1.235 €	-41 €	-238 €	-319 €	-395 €	-503 €	-299 €	-299 €
25 Kosten Vorleistungsprodukte (-€)	---	---	---	---	---	---	---	---
26 Unmittelbare Betriebskosten der errichteten Infrastruktur (-€)	-794 €	-794 €	-794 €	-794 €	-794 €	-841 €	-794 €	-794 €
27 Sonstige Betriebskosten (-€)	2.901 €	753 €	556 €	475 €	400 €	339 €	495 €	495 €
28 Kapitalkosten (-€)	-871 €							
29 Operatives Saldo (21+24)	2.405 €	2.107 €	3.424 €	4.726 €	5.604 €	6.019 €	6.665 €	6.665 €
30 Gesamt Saldo - Gesamt (18+21+24)	-2.024 €	-30.570 €	2.107 €	3.424 €	4.726 €	5.604 €	6.019 €	6.665 €
31 Diskontierungszins (%)/ -faktor	5,5%	1,055	1,113	1,174	1,239	1,307	1,379	1,455
32 Wirtschaftlichkeitslücke Gesamt - Diskontiert	-7.117 €	-28.976 €	1.893 €	2.916 €	3.815 €	4.288 €	4.365 €	4.582 €